

PORTO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº 747/2019 - GP.

Porto Ferreira, 24 de outubro de 2019.

Exmo Sr.  
JOSÉ GUSTAVO BRAGA COLUCI  
D.D. Presidente da Câmara Municipal  
Nesta;


Ref.: Requerimento nº 406/2019

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Élcio Gustavo Silveira Arruda, seguem anexas informações do Sr. Thiago Luís Terassi, Secretário de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente.

Sendo o que me cumpria para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
RÔMULO LUÍS DE LIMA BRITO  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE PORTO FERREIRA**  
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE**

**Ofício nº 306/2019-SIOMA**

Porto Ferreira, 21 de outubro de 2019.

Ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal  
Sr. Rômulo Luís de Lima Ripa

Prezado Senhor,

Em atendimento ao **Requerimento nº 406/2019**, subscrito pelo nobre vereador Sr. Élcio Gustavo Silveira Arruda, informamos novamente, uma vez que o mesmo já nos solicitou orçamentos estimados, os quais lhe foram informados na data de 04 de outubro de 2019, mas que segue detalhado neste:

**Item 1** – Conforme planilha orçamentária e croqui anexo, o custo de recapeamento da Av. Adhemar de Barros, bem como construção de canteiro central e plantio de coqueiros, orçado com base nas planilhas de custo no mês de outubro de 2019, foi de R\$ 501.111,01 (quinhentos e um mil, cento e onze reais, e um centavo) com BDI de 29,77% (vinte e nove por cento e setenta e sete décimos).

**Item 2** – Conforme planilha orçamentária e croqui anexo, existe referido projeto, podendo ser elaboradas demais peças técnicas após existência de recurso reservado ou destinado, uma vez que este ano não existe previsão orçamentária para este investimento pela administração municipal.

**Item 3** – Conforme planilha orçamentária e croqui anexo, o custo de recapeamento da Rua Urbano Romano Meirelles, orçado com base nas planilhas de custo no mês de outubro de 2019, foi de R\$ 335.510,00 (trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e dez mil reais) com BDI de 29,77% (vinte e nove por cento e setenta e sete décimos).

**Item 4** – Conforme planilha orçamentária e croqui anexo, o custo de recapeamento da Av. Vicente Zini, orçado com base nas planilhas de custo no mês de outubro de 2019, foi de R\$ 403.461,39 (quatrocentos e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais, e trinta e nove centavos) com BDI de 29,77% (vinte e nove por cento e setenta e sete décimos).



# PREFEITURA DE PORTO FERREIRA

"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE**

---

Informamos ainda que o BDI, termo inglês de Budget Difference Income, se refere ao percentual às despesas indiretas e benefícios para realização de obra ou serviço de engenharia, devendo estar incluso no custo global de referência conforme Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, da Presidência da República.

Reforçamos que, em havendo verba reservada ou destinada, o corpo técnico da SIOMA elaborará as demais peças técnicas necessárias, visando atender à solicitação do nobre Edil.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



**Thiago Luis Terassi**  
*Secretário de Infraestrutura,  
Obras e Meio Ambiente*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO n. 90 - CENTRO - CNPJ n. 45.339.363/0001-94


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Discriminação	Unid.	Quantidade	Valores Unit. S/BDI	Valores Unit. C/BDI	Valor Total
1 - AVENIDA ADHEMAR DE BARROS						
1.1	CPOS 03.01.240 Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	600,00	R\$ 19,19	R\$ 24,90	R\$ 14.941,72
1.2	CPOS 05.08.120 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	30,00	R\$ 30,87	R\$ 40,06	R\$ 1.201,80
1.3	SINAPI 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.200,00	R\$ 34,20	R\$ 44,38	R\$ 53.257,61
1.4	SINAPI 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	8.600,00	R\$ 1,70	R\$ 2,21	R\$ 18.972,37
1.5	SINAPI 95990 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	258,00	R\$ 984,36	R\$ 1.277,40	R\$ 329.570,22
1.6	SINAPI 72891 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	258,00	R\$ 5,98	R\$ 7,76	R\$ 2.002,14
1.7	SINAPI 95303 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.887,60	R\$ 1,04	R\$ 1,35	R\$ 14.693,99
1.8	CPOS 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum	M3	90,00	R\$ 131,77	R\$ 171,00	R\$ 15.389,81
1.9	CPOS 34.02.080 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros)	M2	600,00	R\$ 11,13	R\$ 14,44	R\$ 8.666,04
1.10	CPOS 34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro - h= 4,00 m	UNID	27,00	R\$ 209,05	R\$ 271,28	R\$ 7.324,67
1.11	CPOS 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço	KG	470,90	R\$ 7,15	R\$ 9,28	R\$ 4.369,27
1.12	CPOS 54.06.170 Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	M3	51,00	R\$ 464,19	R\$ 602,38	R\$ 30.721,35

							SUB-TOTAL	R\$	501.111,01	
<b>2 - AVENIDA VICENTE ZINNI</b>										
2.1	SINAPI 72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	9.500,00	R\$	1,70	R\$	2,21	R\$	20.957,86
2.2	SINAPI 95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	285,00	R\$	984,36	R\$	1.277,40	R\$	364.060,13
2.3	SINAPI 72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	285,00	R\$	5,98	R\$	7,76	R\$	2.211,67
2.4	SINAPI 95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	12.027,00	R\$	1,04	R\$	1,35	R\$	16.231,74
							SUB-TOTAL	R\$	403.461,39	
<b>3 - RUA URBANO ROMANO MEIRELLES</b>										
3.1	SINAPI 72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.900,00	R\$	1,70	R\$	2,21	R\$	17.428,11
3.2	SINAPI 95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	237,00	R\$	984,36	R\$	1.277,40	R\$	302.744,74
3.3	SINAPI 72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	237,00	R\$	5,98	R\$	7,76	R\$	1.839,18
3.4	SINAPI 95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.001,40	R\$	1,04	R\$	1,35	R\$	13.497,97
							SUB-TOTAL	R\$	335.510,00	
2		TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$	1.240.082,40

Porto Ferreira, 21 de outubro de 2.019.

**Jeferson Gustavo Ambrosio**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA. 5069707621**



Jeferson Gustavo Ambrosio  
Engenheiro Civil  
CREA/SP nº 5069707621